

Smlouva o dílo

č. : S14-055-0135

na akci:

Veřejné osvětlení obcí Staňkovice, Ostašov

Smlouva o dílo

dle §536 a násl. obchodního zákoníku

č. **S14-055-0135**

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Obec Staňkovice**
se sídlem: Staňkovice 30
285 04 Uhliřské Janovice
tel.: 327 542 212, 728 157 879
ous@mujibox.cz

Zastoupený:
ve věcech smluvních: Jaroslav Urban, starosta
ve věcech plnění a převzetí díla: Jaroslav Urban, starosta

IČ: 00236446
DIČ: CZ00236446 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.úctu: 000000-0010526161/0100

a

1.2 Zhotovitel: **SILMEX s.r.o.**
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

fakturační a korespondenční adresa: Klejnarská 92
280 02 Kolín IV
tel.,fax: 321 712 832
info@silmex.cz

Zastoupený: jednatelem Ing. Františkem Fryšem

Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Ing. Milanem Štěrbou, na základě plné moci
ve věcech technických: Davidem Špátou, stavbyvedoucím
IČ: 48951081
DIČ: CZ48951081

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
č.úctu: 513709584/0600

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18337

2 Základní údaje o díle.

2.1 Název: „Veřejné osvětlení v obci Staňkovice a Ostašov“

2.2 Místo: obec Staňkovice, Ostašov

3. Předmět smlouvy - určení díla.

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení stavebního díla na akci „Veřejné osvětlení v obci Staňkovice a Ostašov“ dle nabídky zhotovitele č. N13-055-0246 ze dne 26.8.2013, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

3.2 Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 3.1 zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku 5., této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

4 Sjednaná doba pro provedení díla.

4.1 Zhotovitel stavební práce provede:

zahájení stavebních prací: 25.11.2013
dokončení stavebních prací : 20.12.2013

4.2 V případě, že v dohodnutých termínech nastanou nevhodné klimatické podmínky pro splnění technologických postupů - vytrvalý déšť, sněžení, pokles teplot pod hodnotu 0°C , není zhotovitel v prodloužení s termínem plnění a termín dokončení díla se tím posouvá o počet dní, kdy tyto nevhodné podmínky trvaly.

5 Cena za dílo.

5.1 Dohodnutá cena za dílo dle zák.č. 526/90 Sb. o cenách činí:

5.1.1. Staňkovice	98 895,58 Kč
5.1.2. Staňkovice - střed	56 359,45 Kč
5.1.3. Staňkovice – konec	52 785,75 Kč
5.1.4. Ostašov	81 577,38 Kč

Cena celkem bez DPH	289 618,16 Kč
DPH 21 %	60 819,81 Kč

Cena celkem vč. DPH	350 437,97 Kč

- 5.2 Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit dohodnutou cenu v těchto případech:
- bude-li objednatelem požadována změna předmětu, technického řešení a podmínek dodávky
 - dojde-li k méně/vícepracím, které vzniknou v průběhu stavby po vzájemné dohodě vyhotovené písemně.
- 5.3 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude dopočtena a vyúčtována při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona.

6 Financování a placení.

Účastníci smlouvy se dohodli, že realizace díla bude financována a placena následovně:

- 6.1 Financování a plnění za realizaci sjednaného díla bude prováděno na základě dílčích faktur za skutečně provedené stavební práce odsouhlasené zástupcem zadavatele.
- 6.2 Objednatel hradí dodavateli vykonané práce měsíčně na základě vystavených faktur se splatností 30 dnů, doložených soupisem skutečně provedených prací.
- 6.3 Objednatel neposkytuje zálohy.

7 Předání a převzetí díla, záruka.

- 7.1 Veškeré stavební práce a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být schváleny k použití v ČR.
- 7.2 Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně odstranit, a to na základě oznámení vad, provedeného objednatelem písemnou formou. Zhotovitel je povinen na písemnou reklamaci reagovat do 15-ti dnů od jejího doručení. Záruka se však nevztahuje na neodborné zacházení s předmětem po jeho předání.
- 7.3 Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení §560 a násl. obchod. zák.
- 7.4 Záruční lhůta činí 36 měsíců a začíná dnem převzetí díla objednatelem.

8 Smluvní pokuta.

- 8.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
- 8.1.1 Za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu plnění zakázky smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení s termínem dokončení díla.
- 8.1.2. Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvní lhůtě splatnosti ve výši 0,5% z částky k úhradě za každý den prodlení.

9 Závěrečná ujednání.

- 9.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy podle ní vzniklé obchodním zákoníkem. V případě vzniku sporů se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady "dobré vůle". Pokud jednání smluvních stran v takových případech nebude úspěšné, rozhodne spor soudní znalec, případně soud.
- 9.2 Tato smlouva může být oboustranně měněna písemnými dodatky, a to se souhlasem druhé strany.
- 9.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Přílohy:


- 1) Nabídkový rozpočet
- 2) Plná moc zástupce zhotovitele

ve Staňkovicích dne 21.11.2013

v Kolíně dne 21.11.2013

Objednatel:




Jaroslav Urban
starosta obce
obec Staňkovice

Zhotovitel:

SILMEX s.r.o. ®

Pražská tř. 495/58

370 04 České Budějovice

IČO: 489 51 081 DIČ: CZ48951081

Ing. Milan Štěrba
jednající na základě plné moci
SILMEX s.r.o.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)
Stavba:**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI STAŇKOVICE A OSTAŠOV**

01 Staňkovice					
01 1 Staňkovice: vzdálenost navrhované trasy 160,9 m pro VO 3x					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
I. Nadzemní část - materiál					
1	1	Stožár K6	3,00 kus	3 171,71	9 515,13
2	2	Svítilno Schröder Nano LED 40W	3,00 kus	6 600,00	19 800,00
3	3	Držák vertikální pro NANO	3,00 kus	561,43	1 684,29
4	4	Stožárová svorkovnice SV 6.16.4	3,00 kus	510,39	1 531,17
5	5	Prostý beton	1,50 m3	2 187,39	3 281,09
6	6	Trubka hrdlová KG 200	3,00 m	552,92	1 658,76
				Celkem :	37 470,44
II. Podzemní část - materiál					
7	7	Kabel CYKY 4 x 10	170,90 m	103,29	17 652,26
8	8	Kabel CYKY 3 x 1,5	18,00 m	13,37	240,66
9	9	Zemnicí drát FnZn/10	170,90 m	21,87	3 737,58
10	10	Fólie červená výstražná	170,90 m	3,65	623,79
11	11	Chráníčka Kopoflex 70 mm (v místě vjezdu)	11,00 m	34,03	374,33
12	12	Písek 0-4 (dle lokality)	4,87 m3	273,42	1 331,56
13	13	Svorka	6,00 kus	18,23	109,38
				Celkem :	24 069,56
III. Podzemní část - práce					
14	14	Zhotovení patky	3,00 kus	510,39	1 531,17
15	15	Plošina	2,00 hod	789,89	1 579,78
16	16	Elektrikářské práce	18,00 hod	461,78	8 312,04
17	17	Nápojení na stáv.V.O.+ bourací práce	1,00 kpl	1 069,39	1 069,39
18	18	Uložení zemnicího drátu	161,00 m	26,73	4 303,53
19	19	Zapískování	161,00 m	14,58	2 347,38
20	20	Hutnění	2,00 hod	267,35	534,70
21	21	Doprava	1,00 kpl	9 721,71	9 721,71
22	22	Revizní zpráva	1,00 kpl	2 673,47	2 673,47
23	23	Geodetické zaměření	161,00 m	32,81	5 282,41
				Celkem :	37 355,58
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	98 895,58

01 2 Staňkovice - střed: návěs režisér a výměna výložníku na bet. Sloupy pro VO 3x					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
I. Nadzemní část - materiál					
1	1	Třmenový výložník BDX 750	1,00 kus	1 920,04	1 920,04
2	2	Svítilno Schröder Nano LED 40W	1,00 kus	6 600,00	6 600,00
3	3	Chráníčka pancéřová DN 29 mm	3,00 m	204,16	612,48
4	4	Rozbočovací krabice A-Box IP 54	1,00 kus	836,07	836,07
5	5	Výložník UZB 2-2000/120 stupňů	1,00 kus	2 952,97	2 952,97
6	6	Svítilno 100W - použité SITECO	2,00 kus	1 032,93	2 065,86
				Celkem :	14 987,42
II. Podzemní část - materiál					
7	7	Kabel CYKY 4 x 10	72,00 m	103,29	7 436,88
8	8	Kabel CYKY 3 x 1,5	2,00 m	13,37	26,74
9	9	Fólie červená výstražná	66,00 m	3,65	240,90
10	10	Písek 0-4 (dle lokality)	4,00 m3	273,42	1 093,68
				Celkem :	8 798,20
III. Podzemní část - práce					
11	11	Výkop,zához hl.80 cm	65,00 m	148,26	9 636,90
12	12	Plošina	4,00 hod	789,89	3 159,56
13	13	Elektrikářské práce	24,00 hod	461,78	11 082,72
14	14	Nápojení na stáv.V.O.+ bourací práce	1,00 kpl	1 069,39	1 069,39
15	15	Zapískování	65,00 m	14,58	947,70
16	16	Hutnění	2,00 hod	267,35	534,70

SILMEX s.r.o.

Tištěno dne: 26.8.2013

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo: N13-055-0246

Stavba:**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI STAŇKOVICE A OSTAŠOV****01 Staňkovice**

17	17	Doprava	1,00 kpl	2 187,39	2 187,39
18	18	Revizní zpráva	1,00 kpl	1 822,82	1 822,82
19	19	Geodetické zaměření kabelů	65,00 m	32,81	2 132,65

Celkem : 32 573,83**Celkem****Odbytová cena bez DPH:**

56 359,45

01 3 Staňkovice - konec: vzdálenost navrhované trasy 64 m pro VO 1x osvětlení

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
---------	------	----------	------	------	--------

I. Nadzemní část - materiál

1	1	Stožár K6	1,00 kus	3 171,71	3 171,71
2	2	Svítilno Schröder Nano LED 40W	1,00 kus	6 600,00	6 600,00
3	3	Držák vertikální pro NANO	1,00 kus	561,43	561,43
4	4	Stožárová svorkovnice SV 6.16.4	1,00 kus	510,39	510,39
5	5	Prostý beton	0,50 m3	2 187,38	1 093,69
6	6	Trubka hrdlová KG 200	1,00 m	552,92	552,92

Celkem : 12 490,14**II. Podzemní část - materiál**

7	7	Kabel CYKY 4 x 10	68,00 m	103,29	7 023,72
8	8	Kabel CYKY 3 x 1,5	6,00 m	13,37	80,22
9	9	Zemnicí drát FnZn/10	70,00 m	21,87	1 530,90
10	10	Fólie červená výstražná	68,00 m	3,65	248,20
11	11	Chránička Kopoflex 70 mm	15,00 m	34,03	510,45
12	12	Písek 0-4 (dle lokality)	4,00 m3	273,42	1 093,68
13	13	Svorka	2,00 kus	18,23	36,46

Celkem : 10 523,63**III. Podzemní část - práce**

14	14	Výkop,zához hl.60 a 80 cm	65,00 m	164,05	10 663,25
15	15	Rozebrání a zpětná pokládka veg.tvárnice	5,00 m	133,67	668,35
16	16	Vybourání a zpětní oprava bet.vjezdu	8,00 m	376,72	3 013,76
17	17	Zhotovení patky	1,00 kus	510,39	510,39
18	18	Plošina	1,00 hod	789,89	789,89
19	19	Elektrikářské práce	8,00 hod	461,78	3 694,24
20	20	Napojení na stáv.V.O.+ bourací práce	1,00 kpl	1 069,39	1 069,39
21	21	Uložení zemnicího drátu	65,00 m	26,73	1 737,45
22	22	Zapískování	65,00 m	14,58	947,70
23	23	Hutnění	2,00 hod	267,35	534,70
24	24	Doprava	1,00 kpl	2 187,39	2 187,39
25	25	Revizní zpráva	1,00 kpl	1 822,82	1 822,82
26	26	Geodetické zaměření kabelů	65,00 m	32,81	2 132,65

Celkem : 29 771,98**Celkem****Odbytová cena bez DPH:**

52 785,75

Celkem**dbytová cena bez DPH:**

208 040,78

SILMEX s.r.o.

Tištěno dne:

26.8.2013

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpois)

Databáze:

Nabídka číslo: N13-055-0246

Stavba:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI STAŇKOVICE A OSTAŠOV

02 Ostašov					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
I. Nadzemní část - materiál					
1	1	Stožár K6	2,00 kus	3 171,71	6 343,42
2	2	Svítilno Schröder Nano LED 40W	2,00 kus	6 600,00	13 200,00
3	3	Držák vertikální pro NANO	2,00 kus	561,43	1 122,86
4	4	Stožárová svorkovnice SV 6.16.4	2,00 kus	510,39	1 020,78
5	5	Prostý beton	1,00 m3	2 187,39	2 187,39
6	6	Trubka hrdlová KG 200	2,00 m	552,92	1 105,84
Celkem :					24 980,29
II. Podzemní část - materiál					
7	7	Kabel CYKY 4 x 10	150,00 m	103,29	15 493,50
8	8	Kabel CYKY 3 x 1,5	17,00 m	13,37	227,29
9	9	Zemnicí drát FnZn/10	152,00 m	21,87	3 324,24
10	10	Fólie červená výstražná	150,00 m	3,65	547,50
11	11	Chráníčka Kopoflex 70 mm (v místě vjezdu)	10,00 m	34,03	340,30
12	12	Písek 0-4 (dle lokality)	4,28 m3	273,42	1 170,24
13	13	Svorka	5,00 kus	18,23	91,15
Celkem :					21 194,22
III. Podzemní část - práce					
14	14	Zhotovení patky	3,00 kus	510,39	1 531,17
15	15	Plošina	3,00 hod	789,89	2 369,67
16	16	Elektrikářské práce	20,00 hod	461,78	9 235,60
17	17	Napojení na stáv.V.O.+ bourací práce	1,00 kpl	1 069,39	1 069,39
18	18	Uložení zemnicího drátu	142,00 m	26,73	3 795,66
19	19	Zapískování	150,00 m	14,58	2 187,00
20	20	Hutnění	2,00 hod	267,35	534,70
21	21	Doprava	1,00 kpl	7 898,89	7 898,89
22	22	Revizní zpráva	1,00 kpl	2 187,39	2 187,39
23	23	Geodetické zaměření kabelů	140,00 m	32,81	4 593,40
Celkem :					35 402,87
Celkem		dbytová cena bez DPH:			81 577,38
STAVBA CELKEM					
		Sazba DPH	DPH celkem	í cena bez DPH:	289 618,16
		21,00	60 819,81		
				ová cena s DPH:	350 437,97